



MEMORANDUM Nº 02 /

A: LUIS HENRIQUEZ HENRIQUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE AEROPUERTOS
REGION DE LA ARAUCANIA.


DE: COMISIÓN EVALUADORA DE LA PROPUESTA PÚBLICA:
"CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO DE MAQUEHUE, TEMUCO, REGION DE LA
ARAUCANIA"

MATERIA: **REMITE INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: "CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO
MAQUEHUE, TEMUCO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.**

TEMUCO, 06 de Agosto del 2009.

Por intermedio de la presente remitimos a usted el informe indicado en el ANT., donde se expone la proposición de adjudicación, para su conocimiento y correspondiente VºBº.

Saluda Atentamente a usted



HECTOR RIQUELME VERA
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL DE AEROPUERTOS
COMISIÓN DE EVALUACIÓN

HRV/hrv

DISTRIBUCION:

- Destinatario.
- Archivo DAP-Temuco.

Nº Proceso: 3178706 /



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS
DE LA LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO MAQUEHUE, TEMUCO, REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA”

1. Acta de Apertura Ofertas Técnica y Económica:

De acuerdo a lo señalado en el Acta de Apertura Propuestas Técnica y Económica realizada el día Martes 4 de Agosto de 2009, se desprende el siguiente detalle de las empresas participantes:

EMPRESA	MONTO	PLAZO OFERTADO
CONSTRUCTORA SICOMAQ LTDA. (R.U.T. N° 79.730.570-7)	\$1.334.514.692	210 días
CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A. (R.U.T. N° 76.298.660-4)	\$1.142.929.369	120 días
CONSTRUCTORA BITUMIX S.A. (R.U.T. N° 84.060.600-7)	\$1.066.456.766	120 días
REMAVESA S.A. (R.U.T. N° 96.753-020-4)	\$1.084.583.113	150 días
CONSTRUCTORA VISOL LTDA. (R.U.T. N° 77.052.800-3)	\$1.388.610.874	210 días

Cabe señalar, que las empresas Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., Constructora Quinguz Ltda. y Arauco S.A., incumplieron las Bases de Licitación, en cuanto a falta de antecedentes de respaldo de contratos señalados en Nómina de Contratos en Ejecución (art. 76, letra a) RCOP), devolviéndose por lo tanto en el mismo acto sus respectivas Ofertas Económicas.

Mun

Por otra parte, en el Acta de Apertura de las Propuestas se dejó constancia de que la empresa Sicomaq no indicó imprevistos en Detalle de Gastos Generales.

2. Revisión de Antecedentes Técnicos y Económicos.

De conformidad a lo establecido en la cláusula 4.4, Evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas para el año 2009 y lo establecido en la serie de Respuestas y Aclaraciones de la propuesta, la cual señala que no es aplicable la variable Mano de Obra para esta Licitación, se ha procedido a la revisión de los antecedentes de las 2 ofertas cuyos montos corresponden a las económicamente más convenientes, estas son: Constructora Bitumix S.A. y Remavesa S.A.

De la revisión y análisis de las Ofertas Técnicas de las dos empresas, se concluye que éstas cumplen correctamente con los requisitos técnicos exigidos en las Bases Administrativas de la Licitación, además de verificarse la capacidad económica disponible de cada una de ellas, de conformidad a lo establecido en el artículo N° 73 del R.C.O.P.

Posteriormente se revisó el contenido de la "Oferta Económica" de dichas empresas, verificándose que la presentación de cada una de ellas es consistente con la Oferta Técnica.

En particular, la Oferta Económica de la empresa **Constructora Bitumix S.A.**, quienes tienen la Oferta más conveniente de la Licitación, no presenta errores aritméticos en los productos de las cantidades de obra por los precios unitarios ofrecidos ni en la suma de ellos y los precios unitarios fueron traspasados correctamente al Formulario de la Oferta Económica.

Asimismo, la Oferta Económica de la empresa Remavesa S.A., que continúa en el orden de ser la económicamente más conveniente, no se advierten errores en su formulación.

3. Conclusión:

En base a lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas Técnicas-Económicas, cuyos integrantes suscriben el presente documento, sugieren al Sr. Director Regional de Aeropuertos, Región de La Araucanía, salvo su mejor parecer, proceder a la adjudicación de la Propuesta Pública de la obra "**Conservación Mayor Aeródromo Maquehue, Temuco, Región de La**


mun

Araucanía" a la empresa Constructora Bitumix S.A. (R.U.T. N° 84.060.600-7), en un monto de \$1.066.456.766 y en un plazo de ejecución de 120 días.


Se adjuntan Lista de conformidad de Antecedentes Técnicos y Económicos realizada por la Comisión Evaluadora.



MAGDALENA VILLARROEL RAGGI



HÉCTOR RIQUELME VERA



MARÍA PAZ ALIAGA OBREQUE

Temuco, 5 de Agosto de 2009.

**GOBIERNO DE CHILE
DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LA ARAUCANIA**

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.

FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.

PLAZO OFERTA: 150 DIAS CORRIDOS

P.OFICIAL: \$ **1,295,178,150**

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA REMAVESA S.A.

RUT CONTRATISTA: **96.753.020 -4**

PUNTOS DE REVISION	MARQUE Una "X" EN SU RESPUESTA		
	SI	NO	NO APLICA
<u>ANTECEDENTES TÉCNICOS</u>			
1 NOMINA DE OBRAS EN EJECUCION Y CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA			
1.1 SE ENTREGA LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O POR INICIARSE CON CONTRATO PROX. 12 MESES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 LISTADO ENTREGADO POR EL OFERENTE OFRECE CONSULTAS AL REVISOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 OFERENTE ENTREGA CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 DECLARACION DEL OFERENTE SEÑALANDO ESTUDIO ANTECEDENTES DEL PROYECTO			
2.1 OFERENTE PRESENTO DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS CONSIGNADOS EN EL R.C.O.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMA CARTA GANTT			
3.1 SE ENTREGA CARTA GANTT EN FORMA CLARA Y SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 LISTA DE ELEMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS			
4.1 SE ENTREGA LISTA DE MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 MAQUINARIA PRESENTADA ES LA ADECUADA PARA EL TIPO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 LISTADO DE PROFESIONALES QUE ACTUARAN EN LA OBRA			
5.1 SE ENTREGA LISTA DE PROFESIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 SE ENTREGA CURRICULUM DE PROFESIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES O NECESIDADES DE FONDOS			
6.1 SE ENTREGA PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES CLARO Y SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 SE INDICA PROGRAMA PARCIAL DE INVERSION (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 SE INDICA LA INVERSION ACUMULADA A LO LARGO DE LA OBRA (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

man

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.
 FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS
 PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.
 PLAZO OFERTA: 150 DIAS CORRIDOS
 P.OFICIAL: \$ 1,295,178,150

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA REMAVESA S.A.
 RUT CONTRATISTA: 96.753.020 -4

ANTECEDENTES

7 CERTIFICADOS DEUDAS COMERCIALES, FINANCIERAS, LABORALES

7.1	CERTIFICADO DEUDAS COMERCIALES -BOLETIN DE INFORME COMERCIALES SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	CERTIFICADO DEUDAS LABORALES DIRECCIÓN DEL TRABAJO SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	CERTIFICADO DEUDAS TRIBUTARIAS-TESORERIA GENERAL REPÚBLICA SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 PROGRAMA OCUPACIONAL DE MANO DE OBRA

8.1	OFERENTE ADJUNTA CUADRO DE PROGRAMA OCUPACIONAL QUE GENERARÁ EL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

SI NO NO APLICA

ANTECEDENTES ECONÓMICOS

1 FORMULARIO ESPECIAL DE COTIZACIÓN

1.1	OFERENTE ENTREGA PROPUESTA EN FORMULARIO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE PRESENTA ERRORES ARITMÉTICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2.1	OFERENTE PRESENTA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS ITEMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	OFERENTE ENTREGA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN FORMULARIOS QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE ACUERDO A FORMATO TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 DETALLE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

3.1	OFERENTE ENTREGA DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPREVISTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ES CONCORDANTE CON EL PORCENTAJE UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 VALORES DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MÁQUINAS, Y MATERIALES.

4.1	EL OFERENTE ENTREGA EL CONTENIDO DE LO CONTENIDO EN EL ANEXO E.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

man

GOBIERNO DE CHILE
DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LA ARAUCANIA

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.

FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS

PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.

PLAZO OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS.

PTO. OFICIAL: \$ 1,295,178,150

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A.

RUT CONTRATISTA: 76.298.660 -4

PUNTOS DE REVISION

MARQUE Una "X" EN SU RESPUESTA

ANTECEDENTES TÉCNICOS

1 NOMINA DE OBRAS EN EJECUCION Y CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA

- 1.1 SE ENTREGA LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O POR INICIARSE CON CONTRATO PROX. 12 MESES
- 1.2 LISTADO ENTREGADO POR EL OFERENTE OFRECE CONSULTAS AL REVISOR
- 1.3 OFERENTE ENTREGA CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 DECLARACION DEL OFERENTE SEÑALANDO ESTUDIO ANTECEDENTES DEL PROYECTO

- 2.1 OFERENTE PRESENTO DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS CONSIGNADOS EN EL R.C.O.P.

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMA CARTA GANTT

- 3.1 SE ENTREGA CARTA GANTT EN FORMA CLARA Y SIN OBSERVACIONES

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 LISTA DE ELEMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS

- 4.1 SE ENTREGA LISTA DE MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS
- 4.2 MAQUINARIA PRESENTADA ES LA ADECUADA PARA EL TIPO DE OBRA

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 LISTADO DE PROFESIONALES QUE ACTUARAN EN LA OBRA

- 5.1 SE ENTREGA LISTA DE PROFESIONALES, RELACION CONTRACTUAL CON LA EMPRESA
- 5.2 SE ENTREGA CURRICULUM DE PROFESIONALES

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES O NECESIDADES DE FONDOS

- 6.1 SE ENTREGA PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES CLARO Y SIN OBSERVACIONES
- 6.2 SE INDICA PROGRAMA PARCIAL DE INVERSION (%)
- 6.3 SE INDICA LA INVERSION ACUMULADA A LO LARGO DE LA OBRA (%)

SI	NO	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

man

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.
 FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS
 PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.
 PLAZO OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS.
 PTO. OFICIAL: \$ 1,295,178,150

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ASFALCURA S.A.
 RUT CONTRATISTA: 76.298.660 -4

ANTECEDENTES

7 CERTIFICADOS DEUDAS COMERCIALES, FINANCIERAS, LABORALES

7.1	CERTIFICADO DEUDAS COMERCIALES -BOLETIN DE INFORME COMERCIALES SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	CERTIFICADO DEUDAS LABORALES DIRECCIÓN DEL TRABAJO SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	CERTIFICADO DEUDAS TRIBUTARIAS-TESORERIA GENERAL REPÚBLICA SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 PROGRAMA OCUPACIONAL DE MANO DE OBRA

8.1	OFERENTE ADJUNTA CUADRO DE PROGRAMA OCUPACIONAL QUE GENERARÁ EL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

SI NO NO APLICA

ANTECEDENTES ECONÓMICOS

1 FORMULARIO ESPECIAL DE COTIZACIÓN

1.1	OFERENTE ENTREGA PROPUESTA EN FORMULARIO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE PRESENTA ERRORES ARITMÉTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2.1	OFERENTE PRESENTA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS ITEMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	OFERENTE ENTREGA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN FORMULARIOS QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE ACUERDO A FORMATO TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 DETALLE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

3.1	OFERENTE ENTREGA DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPREVISTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ES CONCORDANTE CON EL PORCENTAJE UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 VALORES DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MÁQUINAS, Y MATERIALES.

4.1	EL OFERENTE ENTREGA EL CONTENIDO DE LO CONTENIDO EN EL ANEXO E.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

mmw

GOBIERNO DE CHILE
DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS
REGIÓN DE LA ARAUCANIA

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.
 FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS
 PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.
 PLAZO OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS.
 PTO. OFICIAL: \$ 1,295,178,150

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BITUMIX S.A.
 RUT CONTRATISTA: 84.060.600 -7

PUNTOS DE REVISION

MARQUE Una "X" EN SU RESPUESTA

ANTECEDENTES TÉCNICOS

1 NOMINA DE OBRAS EN EJECUCION Y CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA

- 1.1 SE ENTREGA LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O POR INICIARSE CON CONTRATO PROX. 12 MESES
- 1.2 LISTADO ENTREGADO POR EL OFERENTE OFRECE CONSULTAS AL REVISOR
- 1.3 OFERENTE ENTREGA CALCULO CAPACIDAD ECONOMICA

SI	NO	NO APLICA
X		
	X	
X		

2 DECLARACION DEL OFERENTE

- 2.1 OFERENTE PRESENTO DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS CONSIGNADOS EN EL R.C.O.P.

SI	NO	NO APLICA
X		

3 PROGRAMA DE TRABAJO EN FORMA CARTA GANTT

- 3.1 SE ENTREGA CARTA GANTT EN FORMA CLARA Y SIN OBSERVACIONES

SI	NO	NO APLICA
X		

4 LISTA DE ELEMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS

- 4.1 SE ENTREGA LISTA DE MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS
- 4.2 MAQUINARIA PRESENTADA ES LA ADECUADA PARA EL TIPO DE OBRA

SI	NO	NO APLICA
X		
X		

5 LISTADO DE PROFESIONALES QUE ACTUARAN EN LA OBRA

- 5.1 SE ENTREGA LISTA DE PROFESIONALES
- 5.2 SE ENTREGA CURRICULUM DE PROFESIONALES

SI	NO	NO APLICA
X		
X		

6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES O NECESIDADES DE FONDOS

- 6.1 SE ENTREGA PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES CLARO Y SIN OBSERVACIONES
- 6.2 SE INDICA PROGRAMA PARCIAL DE INVERSION (%)
- 6.3 SE INDICA LA INVERSION ACUMULADA A LO LARGO DE LA OBRA (%)

SI	NO	NO APLICA
X		
X		
X		

man

LISTA DE CONFORMIDAD DE ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONÓMICOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

NOMBRE(S) REVISOR(ES) : MAGDALENA VILLARROEL R., HECTOR RIQUELME V., MARÍA PAZ ALIAGA O.
 FECHA REVISIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2009.-

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSERVACION MAYOR AERODROMO MAQUEHUE DE TEMUCO, IX REGIÓN.**

MANDANTE: DIRECCION DE AEROPUERTOS
 PLAZO: 210 DIAS CORRIDOS.
 PLAZO OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS.
 PTO. OFICIAL: \$ 1,295,178,150

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BITUMIX S.A.
 RUT CONTRATISTA: 84.060.600 -7

ANTECEDENTES

7 CERTIFICADOS DEUDAS COMERCIALES, FINANCIERAS, LABORALES

7.1	CERTIFICADO DEUDAS COMERCIALES -BOLETIN DE INFORME COMERCIALES SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	CERTIFICADO DEUDAS LABORALES DIRECCIÓN DEL TRABAJO SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	CERTIFICADO DEUDAS TRIBUTARIAS-TESORERIA GENERAL REPÚBLICA SIN OBSERVACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8 PROGRAMA OCUPACIONAL DE MANO DE OBRA

8.1	OFERENTE ADJUNTA CUADRO DE PROGRAMA OCUPACIONAL QUE GENERARÁ EL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

SI NO NO APLICA

ANTECEDENTES ECONÓMICOS

1 FORMULARIO ESPECIAL DE COTIZACIÓN

1.1	OFERENTE ENTREGA PROPUESTA EN FORMULARIO ESPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE PRESENTA ERRORES ARITMÉTICOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2.1	OFERENTE PRESENTA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS ITEMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	OFERENTE ENTREGA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN FORMULARIOS QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE ACUERDO A FORMATO TIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 DETALLE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

3.1	OFERENTE ENTREGA DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES, UTILIDADES E IMPREVISTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ES CONCORDANTE CON EL PORCENTAJE UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 VALORES DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MÁQUINAS, Y MATERIALES.

4.1	EL OFERENTE ENTREGA EL CONTENIDO DE LO CONTENIDO EN EL ANEXO E.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Mun

REVISIÓN PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

EMPRESA: BITUMIX S.A.

Cantidad	Costo Directo	Total
1	1,757,000	1,757,000
1	1,827,000	1,827,000
69,325	788	54,628,100
69,325	277	19,203,025
714,365	367	262,171,955
8,042	7,884	63,403,128
5,546	19,688	109,189,648
2,000	2,043	4,086,000
2,700	1,721	4,646,700
5,000	1,001	5,005,000
5,000	292	1,460,000
150	16,062	2,409,300
5,000	461	2,305,000
64,380	367	23,627,460
720	7,884	5,676,480
500	19,688	9,844,000
4,800	4,011	19,252,800
Total Costo Directo		\$590,492,596
Total Gastos Generales		\$233,592,969

\$824,085,565

Gastos generales
Utilidades
Imprevistos

\$233,592,969
\$72,096,591
\$0

0.395590005

0.087486778

0

% Gastos Generales	39.56%
% Utilidades	8.75%
% Imprevistos	0.00%
Total	48.31%

mmr

REVISIÓN PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

EMPRESA: ASFALCURA

Cantidad	Costo Directo	Total
1	4,104,045	4,104,045
1	1,919,350	1,919,350
69,325	919	63,709,675
69,325	221	15,320,825
714,365	368	262,886,320
8,042	8,862	71,268,204
5,546	18,921	104,935,866
2,000	2,958	5,916,000
2,700	846	2,284,200
5,000	1,008	5,040,000
5,000	999	4,995,000
150	35,514	5,327,100
5,000	445	2,225,000
64,380	368	23,691,840
720	8,862	6,380,640
500	18,921	9,460,500
4,800	4,999	23,995,200
Total Costo Directo		\$613,459,765

Gastos generales

Utilidades e Imprevistos

\$270,601,561

\$76,383,522

0.44110727

0.12451268

0

% Gastos Generales	44.11%
% Utilidades e Imprevistos	12.45%
Total	56.56%

mmr

REVISIÓN PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

EMPRESA: REMAVESA S.A.

Cantidad	Costo Directo	Total
1	1,156,960	1,156,960
1	2,521,960	2,521,960
69,325	784	54,350,800
69,325	285	19,757,625
714,365	390	278,602,350
8,042	8,000	64,336,000
5,546	24,886	138,017,756
2,000	1,687	3,374,000
2,700	1,692	4,568,400
5,000	784	3,920,000
5,000	379	1,895,000
150	12,746	1,911,900
5,000	285	1,425,000
64,380	390	25,108,200
720	8,000	5,760,000
500	24,886	12,443,000
4,800	5,994	28,771,200
Total Costo Directo		\$647,920,151

Gastos generales

\$157,159,177

0.242559483

Utilidades

\$98,900,000

0.152642266

Imprevistos

\$7,000,000

0.0108038

% Gastos Generales	24.26%
% Utilidades	15.26%
% Imprevistos	1.08%
Total	40.60%

mm

ACTA / PERTURA DE PROPUESTAS

TECNICA Y ECONOMICA

DIRECCION EJECUTORA: AEROPUERTOS	OBRA: Conservación Mayor Aeródromo Maquehue, Temuco, Región de La Araucanía.
FECHA Y HORA: Agosto 04 de 2009 12:00 Hrs.	FINANCIAMIENTO: Sectorial
LUGAR DE APERTURA: SALA REUNIONES EDIFICIO MOP. IXª REGION - Temuco	PLAZA DE EJECUCION: 210 días
	PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.295.178.150.-

NOMBRE PROPONENTE	RUT	DOCUMENTOS ANEXOS						MONTO PROPUESTA	FIRMAS
		ART. 76 Documento No 1	ART. CONCOR Documento No 2	PROG. OCU Documento No 3	Document No 4	Document No 5	Document No 6		
1 CONST. SICOMAQ LTDA.	79.730.570-7	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	\$ 1.334.514.692.-	
2 CONST. ASFALCURA S.A.	76.298.660-4	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	\$ 1.142.929.369.-	
3 CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A.	80.207.900-1	FUERA DE BASES						\$ - 0 -	
4 CONSTRUC. BITUMIX S.A.	84.060.600-7	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	\$ 1.066.456.766.-	
5 COJNT. REMAVESA S.A.	96.753.020-4	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	\$ 1.084.583.113.-	
6 CONSTRUC. QUINGUZ LTDA.	78.646.310-6	FUERA DE BASES						\$ - 0 -	
7 CONSTRUC. ARAUCO S.A.	89.918.800-4	FUERA DE BASES						\$ - 0 -	
8 CONST. VISOL LTDA.	77.052.800-3	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	V.B.	\$ 1.388.610.874.-	
9								\$	
10 OBSERVACIONES: LA EMPRESA CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. DEJA CONSTANCIA QUE PRESENTO UN OFICIO DEL SERVIDO EN QUE SEÑALABA EL N° DE LA RESOLUCION ADJUDICATORIA DEL CONTRATO								\$	

Observaciones: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA SICOMAG LTDA., NO INDICO IMPREVISTOS EN DETALLE DE GASTOS GENERALES. LAS EMPRESAS ASFALCURA S.A. Y BITUMIX S.A., OFRECIERON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS, Y LA EMPRESA REMAVESA S.A., OFRECIO UN PLAZO DE EJECUCION DE 150 DIAS.

LAS EMPRESAS CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A., QUINGUZ LTDA. Y ARAUCO S.A., QUEDARON FUERA DE BASES POR: FALTO RESOL. ADJUDICATORIA DE CONTRATO N° 2 INDICADO EN NOMINA PERTINENTE; NO INCLUYO RESOL. DE MODIFICACION CONTRATO N° 4 INDICADO EN NOMINA PERTINENTE; Y NO INCLUYO DECRETOS DE ALCALDICO DE CONTRATOS INDEBIDOS EN NOMINA, RESPECTIVAMENTE.

1.- MIGUEL PARRAGUEZ NORRUES REPRES. SECRET. OO.PP. REGION DE LA ARAUCANIA	2.- LUIS HENRIQUEZ HENRIQUEZ DIRECTOR AEROPUERTOS REGION DE LA ARAUCANIA	3.- MAGDALENA VALARROEL DIRECTOR MAC AEROPUERTOS REGION CENTRAL
4.- ELIZABETH CONCHA HINOJOSA SECRET. ACTAS SEREMI OO.PP. REGION DE LA ARAUCANIA	5.-	6.-

GT al 31/07/09
\$20.958,67